

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI STRADALI,  
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI DI COMPETENZA DELLA CITTA'  
METROPOLITANA DI MILANO E INSTALLAZIONE GUARD RAIL ZONA OVEST – ANNO 2021  
CUP: I77H21000630003 - CIG: 90089157D6**

**Quadro Economico di raffronto a seguito dell'aggiudicazione definitiva:**

IMPORTO CONTRATTUALE		€ 978.775,20		
SOMME A DISPOSIZIONE (RIBASSO E IVA COMPRESA)		€ 336.724,80		
TOTALE SPESA		€ 1.315.500,00		
QUADRO ECONOMICO PRE E POST AGGIUDICAZIONE				
N	DESCRIZIONE	IMPORTI A BASE DI GARA	RIBASSO	IMPORTI - AGGIUDICAZIONE
			2,12%	
<b>1</b>	<b>Somme per lavori:</b>			
<b>1.a</b>	Importo dei lavori:	€ 954.000,00	€ 20.224,80	€ 933.775,20
<b>1.b</b>	Oneri per la sicurezza	€ 45.000,00		€ 45.000,00
<b>1</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 999.000,00</b>		<b>€ 978.775,20</b>
<b>2</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
<b>2.a</b>	I.V.A. (22%)	€ 219.780,00	€ 4.449,46	€ 215.330,54
<b>2.b</b>	Incentivo (ex D.Lgs. 50/2016 art. 113)	€ 19.980,00		€ 19.980,00
<b>2.c</b>	Parcella Coordinatore Sicurezza in fase Esecuzione	€ 16.983,00		€ 16.983,00
<b>2.d</b>	Assicurazioni tecnici interni	€ 599,80		€ 599,80
<b>2.e</b>	Accantonamento per accordi bonari	€ 29.970,00		€ 29.970,00
<b>2.f</b>	Collaudi, imprevisti, prove materiali e arrotondamenti,spese tecniche	€ 29.187,20		€ 53.861,46
<b>2</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 316.500,00</b>		<b>€ 336.724,80</b>
<b>3</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.315.500,00</b>	<b>€ 24.674,26</b>	<b>€ 1.315.500,00</b>

Il Direttore del Settore  
Strade viabilità e mobilità sostenibili

*Arch. Alessandra Tadini*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*