

## **SCHEMA DELLE PENALI**

**SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI  
ANTINCENDIO UBICATI NEGLI EDIFICI E SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI ED  
ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA MEDIANTE  
CONVENZIONE EX ART. 26 I. 488/99 E ART. 1 CO. 499 I. 208/2015 SUDDIVISA I LOTTO 1 E LOTTO 2**

### Schema delle Penali tabella A

n.	INADEMPIMENTO	VALORE DELLA PENALE	SOGGETTO SANZIONATORE
A	Ritardo nella comunicazione della correttezza della RPF	EURO 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
B	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.1 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
C	Ritardo nella comunicazione della possibilità di accettare l'eventuale OF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art.8 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
D	Ritardo nella presentazione del PDS	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
E	Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore

### Schema delle Penali tabella B

A	Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio di manutenzione/o controllo ordinato	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 10 della presente convenzione	Amministrazione contraente
B	Ritardo nella riconsegna degli edifici e relativi impianti/dispositivi	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 12 della presente convenzione	Amministrazione contraente
C	Ritardo nella consegna del programma di manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.1	Amministrazione contraente
D	Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del programma di manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.1	Amministrazione contraente
E	Ritardo nella consegna del programma di interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.2	Amministrazione contraente
F	Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.2	Amministrazione contraente

<b>G</b>	Ritardo nella consegna del verbale di controllo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.3 eventualmente modificato in offerta tecnica	Amministrazione contraente
<b>H</b>	Ritardo e/o la mancata attivazione del Contact center	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.5	Amministrazione contraente
<b>I</b>	Ritardo e/o la mancata attivazione del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.6	Amministrazione contraente
<b>L</b>	Mancato rispetto delle prestazioni del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo o inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.6 eventualmente modificato in offerta tecnica	Amministrazione contraente
<b>M</b>	Ritardo aggiornamento del Registro Antincendio	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella compilazione e aggiornamento del registro Antincendio rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.2	Amministrazione contraente
<b>N</b>	Ritardo nelle attività propedeutiche alla costituzione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4.1.3.1- 4.1.3.1.1- 4.1.3.1.2 e 4.1.3.1.3 del Capitolato	Amministrazione contraente

<b>O</b>	Ritardo nella consegna dell'Anagrafe Informatica Tecnica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 4.1.3.1.4 del Capitolato	Amministrazione contraente
<b>P</b>	Ritardo nella gestione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'aggiornamento di cui all'art. 4.1.3.2 del Capitolato	Amministrazione contraente
<b>Q</b>	Ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione preventiva	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione preventiva come previsto dal Capitolato all'art. 4.1.4.1	Amministrazione contraente
<b>R</b>	Ritardo nell'esecuzione delle attività di reperibilità e pronto intervento	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di reperibilità e pronto intervento come previsto nel Capitolato all'art. 4.1.4.2	Amministrazione contraente
<b>S</b>	Ritardo nella esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4 e successivi), alle Schede Tecniche delle attività manutentive allegata al Capitolato e alle attività eventualmente proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4 e successivi), alle Schede Tecniche delle attività manutentive allegata e/o alle attività eventualmente proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Amministrazione contraente